
Bauvorhaben 
Sanierung Turnhalle Jahnstadium Dinklage
   
   

Kostenschätzung  

netto 19 % Mwst. brutto
0,00 € 0,00 € 0,00 €

110
120
130

0,00 € 0,00 € 0,00 €
210
220
230
240
250

1.673.000,00 € 317.870,00 € 1.990.870,00 €
320 24.000,00 € 4.560,00 € 28.560,00 €

325
1 psch 7.500,00 €
1 psch 2.500,00 €
1 psch 14.000,00 €

330 463.500,00 € 88.065,00 € 551.565,00 €
334 1 psch 135.000,00 €
335 1 psch 26.500,00 €
335 1 psch 302.000,00 €

340 257.500,00 € 48.925,00 € 306.425,00 €
345 Innenwandbekleidung  148.000,00 €

1 psch 45.000,00 €
1 psch 58.000,00 €
1 psch 45.000,00 €

Abdichtungsanschlüsse an aufgehende Bauteile im Außenbereich

200 Vorbereitende Maßnahmen

100 Grundstück 

300 Bauwerk und Baukonstruktion

Herrichten
Öffentliche Erschließung
Nichtöffentliche Erschließung
Ausgleichsmaßnahmen
Übergangsmaßnahmen

Grundstückswert
Grundstücksnebenkosten
Rechte Dritter

Kostengruppen

Gründung

Säubern von Untergründen

Außenwände, vertikale Baukonstruktion außen

Abdichtungen

Malerarbeiten Wände 

Erdarbeiten

Fensteranlagen/Türen
Rückverankerungen
HPL Fassade inkl. Aufbau und Unterkonstruktion 

Innenwände, vertikale Baukonstruktion innen

Prallschutz 
Fliesenarbeiten



Bauvorhaben 
Sanierung Turnhalle Jahnstadium Dinklage
   
   

Kostenschätzung  

340 109.500,00 €
345 1 psch 6.500,00 €
349 1 psch 8.000,00 €
349 1 psch 20.000,00 €
342 1 psch 75.000,00 €

350 370.500,00 € 70.395,00 € 440.895,00 €
354 1 psch 89.000,00 €
354 1 psch 8.500,00 €
354 1 psch 155.000,00 €
353 1 psch 118.000,00 €

360 254.000,00 € 48.260,00 € 302.260,00 €
361 1 psch 67.000,00 €
361 1 psch 105.000,00 €
361 1 psch 32.000,00 €
363 1 psch 50.000,00 €

380 129.500,00 € 24.605,00 € 154.105,00 €
382

1 psch 24.500,00 €
1 psch 42.000,00 €
1 psch 63.000,00 €

390 166.500,00 € 31.635,00 € 198.135,00 €

391 1 psch 30.000,00 €

393 10.000,00 €
393.1 10.000,00 €

394 88.500,00 €

Abgehängte Decken Stahlpaneeldecke 

Einbauten Geländr, Treppen

Abbruchmaßnahmen

Schutzmaßnahmen

Toranlagen

Sonstiges Maßnahmen für Baukonstruktion

Baukonstruktive Einbauten
Besondere Einbauten

Dachaufbau Nebenräume
Dachaufbau Sporthalle

Fliesenarbeiten inkl. Estrich

Abdichtungsarbeiten
Dachrandausbildung

Sportgeräte

Durchbruchsarbeiten

Abgehängte Decken GK Decke

Sportboden

Dächer

Baustelleneinrichtung

Sicherungsmaßnahmen

Sonstiges
Innenwände

Decken, horizontale Baukonstruktion

Sonstiges 
Nachputzarbeiten



Bauvorhaben 
Sanierung Turnhalle Jahnstadium Dinklage
   
   

Kostenschätzung  

394.01 70.000,00 €

394.02 18.500,00 €
395 38.000,00 €

395.01 1 psch 15.000,00 €
1 psch 8.000,00 €

395.02 1 psch 15.000,00 €

399 7.500,00 € 1.425,00 € 8.925,00 €
399.01 5.000,00 €

399.02 2.500,00 €

1.673.000,00 € 317.870,00 € 1.990.870,00 €

550.000,00 € 104.500,00 € 654.500,00 €
410
420
430

480
440
450

480
490

550.000,00 € 104.500,00 € 654.500,00 €Kostenschätzung KG 400

Gebäudeautomation ELT
Sonstiges ELT

Kommunikationsanlagen
Elektrische Anlagen

Gebäudeautomation H/L/S

400 Technische Anlagen 

Raumlufttechnische Anlagen
Wärmeversorgungsanlagen

Abwasser, Wasser , Gasanlagen 

Bestandsaufnahmen 

Sonstiges zur KG 390
Untersuchung der Betonoberflächen

Nachverankerungen
Brandschutzmaßnahmen

Instandsetzung
Betonsanierung

Rückbau Bodenbeläge
Rückbau Wandbeläge
Rückbau Dachflächen

Entsorgungskosten Schadstoffe 

Abbrucharbeiten

Rückbau Estrich und Bodenhülsen

Kostenschätzung KG 300



Bauvorhaben 
Sanierung Turnhalle Jahnstadium Dinklage
   
   

Kostenschätzung  

0,00 € 0,00 € 0,00 €
500 0,00 € 0,00 €

500 noch ohne Ansatz
0,00 € 0,00 € 46.030,00 €

21.500,00 € 4.085,00 € 25.585,00 €
610 21.500,00 € 4.085,00 € 25.585,00 €

1 psch 15.000,00 €
1 psch 6.500,00 €

21.500,00 € 4.085,00 € 25.585,00 €

440.000,00 € 83.600,00 € 523.600,00 €
700 440.000,00 € 83.600,00 € 523.600,00 €

1 psch 0,00 €
440.000,00 € 83.600,00 € 523.600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
800

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.684.500,00 € 510.055,00 € 3.194.555,00 €

aufgestellt, 15.08.23 ROH Architektur

Kostenberechnung KG 500

Kostenschätzung gesamt

Garderoben

Allgemeine Ausstattung
Umkleidebänke

Kostenberechnung KG 600

600 Ausstattung  

500 Außenanlagen und Freiflächen 
Außenanlagen

freistehende Begrünungskonstruktion

Finanzierung 

Kostenschätzung KG 800

700 Baunebenkosten (pauschal ca. 20% von KG 300 + 400)
Baunebenkosten 

Kostenschätzung KG 700

800 Finanzierung  


