
ingenieurbüro für bauplanung      pölking & theilen gmbh

Kostenschätzung

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Kindergarten St. Martin          18-048

Bauort: 49413 Dinklage, Reichensteiner Straße 1

Hier Kostenschätzung für An- und Umbau Cafe

Grundlage: Entwurf -4- Cafe und Personalraum, Variante 01 vom 16.08.2018

CAFE VARIANTE 01 Neubau und Umbau im Bestand

( alle o. g. Kosten einschl.  Mehrwertsteuer ) 

Neubau EG 42,78 m2 NGF  x 2.200,00 €          94.116,00 €                       

Umbau im Bestand 1,00 psch x 30.000,00 €        30.000,00 €                       

KG 300 +400 124.116,00 €                     

KG 500 2.000,00 €                         

KG 600 30.000,00 €                       

Summe 156.116,00 €                     

KG 700 18% 28.100,88 €                       

Summe 184.216,88 €                     

Kosten je m2 NGF 184.216,88 €  / 94,11             1.957,46 €                         

Kosten je m3 umb. Raum 184.216,88 €  / 282,00           653,25 €                            

Aufgestellt: 22.08.2018 (MK)

 49393 Lohne, Am Bahnhof 5
theilen@poelking-theilen.de

www.PoelkingTheilen.de Telefon 04442-72788  -  Telefax 04442-72889
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Büro Dinklage: 04443 - 1670        Büro Lohne: 04442 - 72788 M 1:100            16.08.2018 SH Nem 18-048

Bauherr: Kath. Kirchengemeinde St. Catharina, Am Pfarrhof 8, 49413 Dinklage

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung des Kindergartens St. Martin, Reichensteiner Straße 1, 49413 Dinklage
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