

Kostenschätzung



Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Kindergarten St. Martin 18-048
Bauort: 49413 Dinklage, Reichensteiner Straße 1
Hier Kostenschätzung für An- und Umbau Cafe
Grundlage: Entwurf -4- Cafe und Personalraum, Variante 01 vom 16.08.2018

CAFE VARIANTE 01 **Neubau und Umbau im Bestand**

(alle o. g. Kosten einschl. Mehrwertsteuer)

Neubau EG	42,78 m2 NGF	›	2.200,00 €	94.116,00 €
Umbau im Bestand	1,00 psch	x	30.000,00 €	30.000,00 €
				<hr/>
KG 300 +400				124.116,00 €
KG 500				2.000,00 €
KG 600				30.000,00 €
				<hr/>
Summe				156.116,00 €
KG 700		18%		28.100,88 €
				<hr/>
Summe				184.216,88 €
Kosten je m2 NGF	184.216,88 €	/	94,11	1.957,46 €
Kosten je m3 umb. R	184.216,88 €	/	282,00	653,25 €

Aufgestellt: 22.08.2018 (MK)

